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AIESOPIMUS



19.2.2008
LOIMAAN SUURSIILOSTON TUULIVOIMATAIDEVALAISTUKSEN 
TOTEUTUSHANKE

1. Sopimuksen yhteistyökumppanit
Loimaan kaupunki

Kauppalankatu 3

32200 Loimaa

Suomen Viljava Oy

Kielotie 5 B
01300 Vantaa

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Tämä aiesopimus koskee Suomen Viljava Oy:n omistaman ns. Loimaan suursiiloston tuulivoimataidevalaistuksen toteutusta Loimaan kaupungin ja Suomen Viljava Oy:n yhteistyönä. 
Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia tuulivoimataidevalaistushankkeen toteutusmenettelystä sekä rahoitus- ja ylläpitovastuista kohdassa 1 mainittujen osapuolten kesken.

Valaistushankkeen tarkoituksena on lisätä kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaa, demonstroida taidevalaistuksen keinoin paikallisen elinkeinoelämän perinteitä ja muutosta ajassa sekä edistää ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöä tuomalla esiin tuulivoiman käyttömahdollisuuksia.
3. Toteutustapa
Valaistus toteutetaan sopimuksen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti suunnitelmaan verrattuna siten muutettuna, että valaistussuunnitelman liitteen 3 positiokartan positioita 101 – 106, 115, 201 – 210, 225 ja 226 ei tässä vaiheessa kustannussyistä johtuen toteuteta. 

Edellä mainittujen toteuttamatta jätettävien positioiden toteutukseen palataan tarvittaessa erikseen tulevaisuudessa siten, että tavoitteena on ensisijaisesti valaistusjärjestelmän täydentäminen Viljavarastontien puoleisten positioiden 101 – 106 ja 201 - 210 toteutuksella.

Lisäksi kokonaissuunnitelman liitteessä 1 esitetyn logoprojisoinnin toteutus on tämän sopimuksen ulkopuolella.

Hankkeen toteutus koostuu kahdesta osiosta: valaistusjärjestelmästä ja tuulivoimaenergiaratkaisusta. 

Loimaan kaupunki toimii valaistusjärjestelmän rakennuttajana. Suomen Viljava Oy toimii valaistusjärjestelmän rakentamisessa kiinteistöön liittyvänä teknisenä konsulttina.

Suomen Viljava Oy vastaa tuulivoimaenergiaratkaisun toteutuksesta Loimaan kaupungin syksyllä 2007 tekemän energiaratkaisuhankintapäätöksen ja sen jälkeen Suomen Viljava Oy:n teettämän suursiiloston kattorakenteen vahvistussuunnitelman pohjalta.
4. Kustannusarvio ja kustannustenjako
4.1 Investointi-/hankekustannukset

4.1.1 Valaistusjärjestelmä

Kustannusarvio (alv 0 %):

Valaistusjärjestelmäurakka
105 000 €
Valaistusjärjestelmän suuntaus

ja ohjelmointi
    
  15 000 €
Yhteensä


120 000 €.
Rahoitusuunnitelma (alv 0 %):

1. Loimaan kaupunki (25 %)
  30 000 €

2. Leader+ -tuki (75 %)
  90 000 € 
Yhteensä


120 000 €.
Loimaan kaupunki vastaa Leader+ -hankehakemuksesta ja hankkeen hallinnoinnista.

4.1.2 Tuulivoimalajärjestelmä

Kustannusarvio (alv 0 %):
Voimalahankinta asennettuna
22 500 €

Suursiiloston kattorakennetyöt
  7 500 €  
Yhteensä


30 000 €.
Rahoitussuunnitelma (alv 0 %):


Suomen Viljava Oy

30 000 €.

4.2 Käyttö- ylläpitokustannukset

Valaistusjärjestelmän huoltotoimenpiteiden suorittamisesta ja kustannuksista vastaa Loimaan kaupunki. 

Tuulivoimalajärjestelmän huoltotoimenpiteiden suorittamisesta ja kustannuksista vastaa Suomen Viljava Oy.
Suomen Viljava Oy ja Loimaan kaupunki hyväksyvät yhteisesti erillisen suunnitelman valaistuksen vuotuisesta käyttöajasta, joka pyritään sovittamaan tuulivoiman arvioituun vuotuiseen energiatuotantoon. Suomen Viljava ei peri Loimaan kaupungilta maksua tuulivoimalan tuottamasta valaistukseen tarvittavasta energiasta.

Mikäli valaistukseen kuluu vuositasolla enemmän energiaa kuin tuulivoimala on tuottanut, jaetaan em. tuulivoimatuotannon ylittävä valaistusenergiakustannus suhteessa Loimaan kaupunki 50 % ja Suomen Viljava 50 %.

Suomen Viljava Oy:llä on oikeus käyttää tuulivoimalla tuotettu mahdollinen ylijäämäsähkö haluamallaan tavalla.

5. Hankkeen tulosten hyödyntäminen
Sopijaosapuolilla on vapaa oikeus hyödyntää hankkeen visuaalista lopputulosta haluamallaan tavalla. 
Hankittava valaisinjärjestelmä on Loimaan kaupungin omistama ja se jää sen omistukseen sopimuksen päätyttyä. Tuulivoimalajärjestelmä on Suomen Viljava Oy:n omistama ja se jää sen omistukseen sopimuksen päätyttyä.
6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Aiesopimus tulee voimaan kohdassa 1 mainittujen osapuolten allekirjoitettua sen.

Aiesopimus muuttuu ilman eri päätöstä toteutussopimukseksi sen jälkeen, kun Varsinais-Suomen TE-keskus on tehnyt kohdassa 4.1.1 esitetyn Leader+ -hanketukipäätöksen rahoitussuunnitelman mukaisena tai kun Loimaan kaupunki on hyväksynyt valaistusjärjestelmäosion toteuttamisen TE-keskuksen hanketukipäätöksen jälkeen kohdan 4.1.1 rahoitussuunnitelmasta poiketen.
Suomen Viljava ja Loimaan kaupunki sitoutuvat tällä sopimuksella ylläpitämään sopimuksen mukaista valaistusjärjestelmää ja siihen liittyvää tuulivoimaenergiajärjestelmää vähintään viiden vuoden ajan alkaen sopimuksen mukaisen suursiilostovalaistuksen käyttöönottopäivämäärästä. (Ns. Force Majoure –syyt pois lukien).

Sopimus jatkuu valaistusjärjestelmän viiden vuoden käyttöajan jälkeen ilman irtisanomista toistaiseksi voimassa olevana.

Sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan valaistusjärjestelmän 5 vuoden käyttöajan jälkeisen kalenterivuoden alusta alkaen. Sopimuksen irtisanomisesta on ilmoitettava toiselle sopijaosapuolelle viimeistään 6 kuukautta ennen irtisanoutumisen tarkoittamaa sopimuksen päättymisajankohtaa.

Sopijaosapuolet voivat lisäksi irtisanoa sopimuksen yhteisellä päätöksellä edellä mainittua aiemmin huomioiden se, mitä on säädetty ulkopuolisen hankerahoituksen aiheuttamista rahoituksen takaisinperintäehdoista.

7. Allekirjoitukset 
LOIMAAN KAUPUNKI

SUOMEN VILJAVA OY
LIITTEET

- Valaistussuunnitelma



- Leader-hankesuunnitelma







1
2

